UMOWA - projekt

zawarta wdniu ... roku pomiedzy:

Wspolnota Mieszkaniowq Nieruchomosci przy ul. 5-go Marca 36 w Zlociencu z siedzibg
w Ztociencu (78-520) przy ul. Piaskowej 1; NIP 2530350341, REGON 385340915, zwang
dalej "Inwestorem", reprezentowang przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Zlociencu z siedzibg w Ziociencu (78-520) przy ul. Piaskowej 1 zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000113569, REGON 330917651,
NIP 2530031883, dziatajaca przez Prezesa Zarzadu Joanne Stasiak,

a
.................................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod firma
..................................................................... siedzibg W ...................... PIZY
ul. GNIP ,REGON ..., ,

zwanym dalej "Wykonawca"

zwanych dalej lacznie " Stronami"
o0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty
Wykonawcy na zadanie pn.: ,,Remont wraz g termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 5-go Marca 36 w Zlocienicu” na podstawie Uchwaly Wspolnoty
Mieszkaniowe]  nr ... z dnia ..l W sprawie

§1

1. Inwestor przekazuje do wykonania Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje od Inwestora do
wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie wraz z termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 5-go Marca 36 w Ztociencu.

1. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych zgodnie
z oferta Wykonawcy z dnia ................. roku, projektem budowlanym, audytem
energetycznym budynku, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej 1 uzgodnieniami z Zamawiajaca w trakcie realizacji robot.

§2

1. Przedstawicielem Inwestora bedzie:

1) Pan Andrzej MAREK — Kierownik Dzialu Technicznego ZGM Sp. z 0.0. w Zlociencu,
lub podmiot zewnetrzny petnigcy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowiony
przez Inwestora.

2. Wykonawca pokrywa koszty zuzycia niezbednych mediéw na placu budowy oraz

ewentualne koszty dostosowania instalacji do poboru medidéw na czas trwania robot
zwigzanych z realizacjg zadania.

§3



1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inwestorowi projekt umowy 1 kazda zmiang¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Inwestora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
5. Niezaleznie od postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Inwestorowi z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Inwestora, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy do obowigzkow
Inwestora nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,
2) dokonanie odbioru koncowego robot.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkow bezpieczenstwa pracy i
0sOb, ochrony p.poz.,
2) oznaczenia terenu budowy i1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja
zaplecza 1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,
4) uzgodnienia we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezb¢dnych do prowadzenia robdt budowlanych,
5) zawiadomienia przed przystapieniem do robot poszczegdlnych uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczg¢cia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z
pokryciem kosztéw nadzordw, uzgodnien i odbiorow,
6) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji 1 obstugi,
7) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie,
8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie,
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9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
10) przeprowadzania prob, pomiarOw 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt,
11) zglaszania przedstawicielom Inwestora robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,
12) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,
13) naprawienia nawierzchni terenéw utwardzonych sgsiadujgcych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,
14) ponoszenia kosztéw niezbednego zajecia ulic,
15) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,
16) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia
za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcéw w trakcie realizacji dla zadania.
3. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamdOwienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Inwestorowi
sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamdowienia.
4. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inwestorowi na jego zadanie wlasciwe polisy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja od 15 czerwca 2026 r.
do 31 listopada 2026 r.
2. Terminem zakonczenia rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na
piSmie przez Wykonawce o zakonczeniu robdt, potwierdzonego przez przedstawiciela
Inwestora.
3. Inwestor zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgloszenia na
piSmie o zakonczeniu robot. Odbior koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty
zwotania i przystapienia do odbioru koncowego.
4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunie¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie,
3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstagpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.



5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robot, Inwestor jest uprawniony do
usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy bez utraty rekojmi.

§6
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: teveerernecsnnrcsnsesnnsonns (stfownie: ......ooooiiiiiii ) ztotych

brutto.
2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego 1 prawidlowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
1 oplaty, w tym podatek VAT.
3. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inwestora.

§7
1. Zamawiajaca przewiduje jedng platno$¢ cze$ciowa za elementy robdt wykonane przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ptatno$¢ koncowa,
po wykonaniu cato$ci prac objetych umowa.
2. Faktura przejsciowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu czg¢sciowego odbioru
robot, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie
z kosztorysem wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warto$¢ faktury za platno$¢ cze$ciowa nie moze by¢
nizsza niz 25% 1 wyzsza niz 40% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy.
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Inwestora protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie cato$ci przedmiotu
umowy.
4. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Inwestorowi przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru
1 sporzadzenia jednostronnego protokotu.
5. Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
6. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Inwestora
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.
9. Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy, zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

§8
1. Inwestor nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na podmiot
trzeci.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Inwestora o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
§9
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytutu gwarancji przez ......... miesiecy
od dni podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
§10
1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;
2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtloki, liczone od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Inwestora na usunig¢cie wad lub usterek;
3) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub Inwestora
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto;
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Inwestor zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego.
3. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu op6znienia lub zwtoki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia lub zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.
4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Inwestora
w protokole koncowym odbioru robo6t 1 przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi za
wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty rekojmi za wady.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potragcenia z dowolnych
naleznosci przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalno$ci naleznosci Wykonawcy.
§11
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni;
2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robdt i przerwa ta
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Inwestora obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:
1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub
odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegdlowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Inwestora
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nastagpito
z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe
koszty poniesie Inwestor;
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych, a Inwestor dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia;
4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
4. Odstapienie od umowy przez Inwestora powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajagcych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Odstagpienie powinno nastgpi¢ na pismie.
§12
1. Wykonawca celem zabezpieczenia jakos$ci wykonania prac, wyraza zgode¢ na potracenie 5%
warto$ci zamowienia. Potragcona wartos¢ zamowienia zostanie zwrocona w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji na podstawie protokotu pogwarancyjnego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Warto$¢ zamowienia potrgcona przez Inwestora na zabezpieczenie, o ktorym mowa
w ust. 1, bedzie przeznaczona na wykonanie zastepcze za Wykonawce, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystapi do wykonania stwierdzonych napraw w terminie 7 dni od daty
wezwania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia jakosci wykonanych
prac z formy pienigdza na forme¢ gwarancji ubezpieczeniowej, waznej na okres 14 dni od daty
uptywu terminu gwarancji i r¢kojmi za wady, ktdra zwrdcona zostanie w terminie 14 dni po
uptywie okresu gwarancji i regkojmi za wady.
4. Suma gwarancyjna we wniesionej gwarancji ubezpieczeniowej musi opiewaé na doktadnie
takg sama kwote, co zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jakos$ci wykonanych prac moze odby¢ si¢ na wniosek kazdej
ze Stron.
6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia jako$ci wykonanych prac wniesionego w
formie pienigdza w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
dokumentu waznej gwarancji ubezpieczeniowej. Zwrot zostanie dokonany na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcg.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia uméw ubezpieczenia w zwigzku z ewentualnymi
zdarzeniami losowymi, ktore mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania
przedmiotu umowy, (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i odpowiedzialno$ci cywilnej).
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wlasciwe polisy. W
przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Inwestor dokona
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do niniejszej umowy w przypadkach okre$lonych niniejszg umowa.
2. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia.
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3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ W nastepujacych

przypadkach:
1) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, zamoéwienia dodatkowego lub
robot zamiennych, ktore beda mialy wpltyw na przedluzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;
2) w toku wykonywania rob6t ziemnych wystagpi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
1 niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miato wplyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;
3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robdt — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane;
4) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Inwestora, w szczegdlno$ci: nieterminowe
wprowadzenie na plac robot lub wstrzymanie robot, braku mozliwosci przekazania
Wykonawcy terenu robot przez Inwestora, konieczno$¢ usuni¢cia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;
5) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wptyw na harmonogram oraz termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
6) opdznienia wynikajace z przestojow 1 opdznien zawinionych przez Inwestora,
7) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
8) na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie
jest przez niego zawiniona,
9) w nastepstwie sity wyzszej przez ktérg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w
catosci lub w czgséci, na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, ktérymi sg w szczegdlnosci
klgski zywiotowe, pozar, powddz, dlugotrwate opady uniemozliwiajace poprawng
realizacj¢ robot, trzgsienie ziemi, ponadnormatywnie niskie, lub wysokie temperatury,
wprowadzenie stanéw nadzwyczajnych, powazne zakldécenia w funkcjonowaniu
transportu, ktore maja bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,
10) przedluzania si¢: procedur uzyskania przez Inwestora decyzji administracyjnych,
uzgodnien branzowych, zgdd opinii od podmiotdw trzecich, ktérych uzyskanie jest
niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli przedluzanie si¢
tychze procedur nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos¢,
a w szczegdlnosci gdy przedhuzanie si¢ tychze procedur jest spowodowane
zachowaniem si¢ tychze podmiotow trzecich.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:
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1) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu
rzeczowego umowy lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robot
zamiennych w formie Kkosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Inwestora):
a) stawka roboczogodziny ,,R” — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp. -
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W
przypadku robot, dla ktérych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. Po zatwierdzeniu
nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy.
2) ulegnie obnizeniu urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych lub robdt dodatkowych nastapi na
zasadach wskazanych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu warto§¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelmienia $wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):
1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;
3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowag lub catkowita
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany
wskazane w pkt. 3) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Inwestor moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wyltacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt. od 1) do 3) zmian moze by¢ powigzana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego
paragrafu.
8. Inwestor dopuszcza takze zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez:



1) zmiang czg$ci zamowienia, ktore Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca
podwykonawcdow, na inne czgsci zamoOwienia; wprowadzenie takiej zmiany nie moze
skutkowa¢ zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy poprzez zastgpienie
dotychczasowego Podwykonawcy innym podmiotem;
3) wprowadzenia robdt zamiennych, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy;
4) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robot begdzie zbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia Wynagrodzenia stosownie o
ograniczony zakres robot, na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu
umowy;
9. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 7 i 8 niniejszego paragrafu nastapi
aneksem do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci
sporzadzonego przez Zamawiajaca.
10. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Inwestor moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
11. Zmiany do niniejszej] umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obop6lng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
12. Sprawy sporne rozpatrywane be¢da przez sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.
13. Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
14. Wszelka korespondencja migdzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na
pierwszej stronie niniejszej UMowy.
15. W wypadku zmiany adresu, kazda ze Stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie
o tym fakcie drugg strone.
16. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa
w ust. 15 obcigzajg Strone, ktora nie dopetita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
17. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na
wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczong.
18. W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
19. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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